



**Legenda :**

- Vzdušné nadzemní vedení nn na pozemku investora
- Podzemní vedení nn kabelové
- Přípojka nn do elektroměrového rozvaděče - stávající
- Připojovací rozvaděč s elektroměrem - stávající
- Metalický kabel Cetin
- Kanalizační řad
- Přípojka splaškové kanalizace stávající, kamenina DN125 ukončená v šachtě Š1
- Připojovací koncová betonová šachta Š1 - stávající
- Vodovodní řad IPE 110 x PN
- Přípojka vody 1" - stávající
- Vodoměrná betonová šachta s vodoměrem
- Plynovod STL, napojení na plynovod není navrženo, - investor nepožaduje

**Poznámka :**

Na uvedeném místě podle situace byla již dříve povolena stavba rodinného domu. Byly provedeny přípojky vody a kanalizace jak jsou vyznačeny. Stavba se však nerealizovala a stavební povolení pozbylo platnosti. Na tomtéž místě je navržen rodinný dům s využitím dříve provedených přípojek. Napojení na plynovod není ze strany investora zájem.



Zodp.projektant:	Ing. Petr Komrs	Vypracoval:	Ing. Petr Komrs	Ved.střediska:		<b>K o m i n g - Ing. Petr Komrs</b> Projekce pozemních staveb 586 01 Jihlava, Žižkova 34 IČO:185 225 21		
Okres:	Jihlava	Kraj:	Vysočina	Investor:		Účel:	DPS	
Investor:		Manželé Bartoškovi, Cejle č.p.41, 588 51 Batelov				Formát:		2 x A4
Akec:		<b>Heraltice</b> – Novostavba rodinného domu na pozemku par. č. 18 k.ú. Heraltice, okres Třebíč				Číslo zakázky:		05/2021
Část:		D - Dokumentace objektů a technických a technolog. zařízení				Datum:		říjen 2021
Objekt:		<b>objekt SO.01 – Rodinný dům</b>				Měřítko:		1 : 200
Obsah:		Koordinační situace 1 : 200				Profese:		stav.
						Číslo výkresu:		<b>01</b>

1